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 Архитектурно-Cтроительная Компания
                         лицензия № АВ 357598

                         лицензия № АВ 445568
               Министерство развития и строительства Украины 

                                                   КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ                       

                                               на согласование проектной документации:
                                                               НОВЫЙ  ОБЪЕКТ
Предлагаем  Вашему  вниманию  ознакомиться  с  перечнем  работ,  выполняемых при сопровождении проекта, его согласовании  в службах города которые  мы  выполняем,  а  также  с  перечнем  цен  на  данные  виды  работ:

I ЭТАП

1. Информационные данные кадастра Глав АПУ с выкопировками из генплана города М 1:500, М 1:2000.

2. Предварительное заключение  Глав АПУ (письмо-ответ)

3. Заключение Глав АПУ + инженерная служба 

4. Подготовка МУО (готовит Глав АПУ)

5. Сбор исходных данных (ТУ) в т.ч., согласование генплана в службах города

6. - СЭС

7. - Инспекция пожарного надзора

8. - Инспекции по энергосбережению

9. - Водоканал

10. – Экология

11. - Горгаз

II ЭТАП

12. Согласование рабочего проекта в тех. службах города (тех.совет)

13. Экспертиза рабочего проекта в СЭС

14. Экспертиза рабочего проекта в пожарной инспекции

15. Экспертиза рабочего проекта в охране труда

16. Экспертиза рабочего проекта в управлении по энергосбережению

17. Комплексная экспертиза в Укринвестэкспертизе

III ЭТАП

18. Согласование в управлении экономики, исполком

19. Подготовка проекта решения ГИК 

IV ЭТАП

20. Получение разрешения на производство строительных работ в ГАСКе

21. Строительство объекта

V ЭТАП

22. В БТИ заказ нового инвентарного дела с текущими изменениями

23. Заказ исполнительной съёмки на планшете М 1:500 (корректировка съёмки на планшете города на подключение к внешним сетям)

24. Создание государственной технической комиссии по вводу объекта в эксплуатацию. ГАСК готовит акты государственной технической комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, сбор виз.

25. Заключение договоров в службах города (горэлектросеть,горгаз, горводоканал, теплосеть) 

26. Подготовка решения ГИК о вводе в эксплуатацию объекта

27. БТИ готовится проект решения о праве собственности объекта и регистрация права собственности

	№
	Сроки
	Наименование
	Официальные оплаты   грн.

	
	
	1 ЭТАП
	

	1
	По стандартной 1,5–3 месяца
	Информационные данные кадастра Глав АПУ с выкопировками из генплана города М 1:500, М 1:2000.
	~  370

	2
	
	Предварительное заключение  Глав АПУ (письмо-ответ)
	~  600

	4
	
	Заключение Глав АПУ + инженерная служба 


	~ 1200

	5
	
	Депутатская комиссия.


	

	6
	
	Подготовка АПЗ (готовит Глав АПУ) сейчас это называется МУО


	~  3700

	7
	
	Сбор исходных данных (ТУ) в т.ч.

- СЭС

- Инспекция пожарного надзора

- Инспекции по энергосбережению

- Облэнерго

      - Водоканал

      - Экология

      - Горгаз
	~  3000-6000

	
	
	2 ЭТАП
	

	8
	По стандартнойсхеме – от 1 месяца и более
	Согласование рабочего проекта в тех. службах города (тех.совет)


	5 грн. лист

	9
	
	Экспертиза рабочего проекта в СЭС


	5 грн. лист

	10
	
	Экспертиза рабочего проекта в пожарной инспекции


	Зависит от площади

	11
	
	Экспертиза рабочего проекта в охране труда


	Зависит от площади

	12
	
	Экспертиза рабочего проекта в управлении по энергосбережению


	Зависит от площади

	13
	
	Комплексная экспертиза в Укринветэкспертизе


	Зависит от площади

	
	
	3 ЭТАП
	

	14
	Зависит от

оплаты
	Согласование на реконструкцию в управлении экономики


	Зависит от площади

	15
	
	Подготовка проекта решения ГИК на реконструкцию
	От 800 до 1600

	
	
	4 ЭТАП
	

	16
	От 2 недель до 1 месяца
	Получение разрешения на производство строительных работ в ГАСКе


	~ 2000

	17
	 ?
	Строительство объекта


	Зависит от площади

	
	
	5 ЭТАП
	

	18
	Официально – 2 месяца, ускоренно – 2 недели
	В БТИ заказ нового инвентарного дела с текущими изменениями


	~ 3000

	19
	~ 1 месяц
	Заказ исполнительной съёмки на планшете М 1:500 (корректировка съёмки на планшете города на подключение к внешним сетям)


	От 800 и выше

	20
	~ 3 месяца
	Создание государственной технической комиссии по вводу объекта в эксплуатацию. ГАСК готовит акты государственной технической комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, сбор виз.


	

	21
	
	Заключение договоров в службах города (горэлектросеть,горгаз,горводоканал,теплосеть) 


	

	22
	~ 1 месяц
	Подготовка решения ГИК о вводе в эксплуатацию объекта


	~ 3200

	23
	~ 1 месяц
	БТИ готовится проект решения о праве собственности объекта и регистрация права собственности


	~ 2500

	
	
	
	


Данные  по официальным срокам предоставлены для того, что бы было понимание, что для сокращения сроков, необходимо будет ваше содействие  на этапе выдачи тех.условий в службах города, а также дополнительные проплаты в службы города, с целью ускорения процесса.

Заниматься согласованием будут опытные люди, имеющие доступ во все инстанции.                              
Мы  рады  будем  сотрудничать  с  Вами!
Информацию о нас вы можете найти на нашем сайте  www.domus.dp.ua
Директор                               

___________           Полонская Н.В.

г. Киев, офис: пр. Дружбы Народов, 28, офис 95

                                                                    г.Днепропетровск, пер Добровольцев. 6, к. 217,  
                                                                                          офис: пр. Героев 17-а

Телефон: (056)796-49-07, 8(050)722-68-17, 8(097) 338-50-12

www.domus.dp.ua 
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